

OSiR.2710.1.2018

Rawicz 02.08.2018 r.

GMINA RAWICZ
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rawiczu
ul. Spokojna 1A, 63-900 Rawicz
NIP 699-187-10-57

Uczestnicy postępowania OSiR.2710.1.2018
Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:
Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu
łukową halą namiotową
oraz rozbudowa budynku szatni.

WYJAŚNIENIE NR 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSiR.2710.1.2018 pn.:
„Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu łukową halą namiotową
oraz rozbudowa budynku szatni”

Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 595653-N-2018; data zamieszczenia 27.07.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm) w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1 w/w ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „**Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu łukową halą namiotową oraz rozbudowa budynku szatni.**” Zamawiający przedstawia poniżej pytanie i udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1: Czy istnieje możliwość zmiany płatności za zrealizowaną usługę z 1 faktury końcowej na częściowe płatności. Ponieważ zadanie trwa do dnia 15.12.2018 r. od sierpnia zasadnym byłoby rozliczanie miesięczne inwestycji w co najmniej trzech, czterech transzach, co znacznie usprawni działania w zakresie płynności finansowej firmy.

ODPOWIEDŹ:

1. Zgodnie z par.14 ust.1 pkt 4 lit. f) projektu umowy Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w następujących przypadkach:
 - par. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. f) - zmiany warunków płatności w zakresie terminu i ilości wystawionych faktur oraz terminu ich płatności.

Niniejsze wyjaśnienie zamieszcza na stronie Zamawiającego www.osir.rawicz.pl zakładka „BIP”.

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak